
UMOWA nr ……………………… - WZÓR
zawarta w Suchowoli w dniu ……………………. r. pomiędzy:
pomiędzy Gminą Suchowola, ul. Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, NIP 545-18-13-529,
reprezentowaną przez:
Michała Grzegorza Matyskiela – Burmistrza Suchowoli
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………… 
adres: ………………………
NIP ………………………, REGON ………………………,
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

Zawarta  na  podstawie  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy
wyłonionego  w wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  w  trybie
podstawowym  bez  przeprowadzenia  negocjacji,  zgodnie  z  art.  275  pkt  1  ustawy  z  dnia  11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej Pzp.

Numer referencyjny postępowania: ………………………

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Suchowoli o oddział przedszkola - III”, zgodnie z: 
a) Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły podstawowej o oddział przedszkola,

b) Przedmiar rozbudowy budynku szkoły podstawowej o oddział przedszkolny

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

d) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i technicznej

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych roboty elektryczne

f) Przedmiar robót branża elektryczna 

2. Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy został przedstawiony w §
5 ust. 6.

3. Prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy należy wykonywać zgodnie z przekazaną przez
Zamawiającego  dokumentacją  projektową,  obowiązującymi  normami  i  przepisami  prawa,
zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  uzgodnieniami  dokonanymi  w  trakcie
realizacji  robót  z  Nadzorem  Inwestorskim  i  Zamawiającym,  należytą  starannością  oraz  pod
kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

4. Szczegółowy  zakres  robót  niezbędnych  do  wykonania  Zadania  Inwestycyjnego  określa  SWZ
wraz z załącznikami oraz dokumentacją projektową.

5. Zamawiający  udzieli  Wykonawcy,  na  jego  pisemny  wniosek,  wszelkich  pełnomocnictw
niezbędnych do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

§ 2
Terminy realizacji
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1. Strony uzgadniają następujące terminy realizacji:
1) Za  rozpoczęcie  robót  uznaje  się  dzień  przekazania  terenu  budowy  Wykonawcy,  który

nastąpi  w  terminie  do  7  dni  od  zawarcia  Umowy,  pod  warunkiem  przekazania  przez
Wykonawcę Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 6 pkt
43, wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

2) Zakończenie robót budowlanych do dn. 31.10.2022 r.
3) Szczegółowe terminy wykonania kolejnych etapów robót określa Harmonogram rzeczowo

– finansowy,  który  zostanie  sporządzony  przez  Wykonawcę  w  terminie  7  dni  od  dnia
podpisania niniejszej Umowy, na zasadach określonych w § 5 ust. 6 pkt 1.

§ 3
Przedstawiciele stron na budowie

1. Przedstawiciel Zamawiającego:
1) Marcin Skibicki, tel. 857229400, adres email: zp@suchowola.pl 

2. Nadzór Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiającego sprawować będą:
1) ……………………… – Inspektor  Nadzoru  w  branży  konstrukcyjno-budowlanej,  tel.

………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,
2) ……………………… – Inspektor Nadzoru w branży instalacji sanitarnych, tel. ………………………,

faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,
3) ……………………… – Inspektor  Nadzoru  w  branży  instalacji  elektrycznych,  tel.

………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,
3. Przedstawiciele Wykonawcy:

1) ……………………… -  ………………………,  tel.  ………………………,  faks.  ………………………,  adres e-
mail: ………………………,

2) ……………………… -  ………………………,  tel.  ………………………,  faks.  ………………………,  adres e-
mail: ……………………….

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy
lub Zamawiającego w formie pisemnej,  nie powodując konieczności  zmiany treści  Umowy  w
formie aneksu.

5. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………,

adres e-mail: ………………………,
2) Kierownika  robót  sanitarnych  w  osobie  ………………………,  tel.  ………………………,  faks.

………………………, adres e-mail: ………………………,
3) Kierownika  robót  elektrycznych  w  osobie  ………………………,  tel.  ………………………,  faks.

………………………, adres e-mail: ………………………,
6. Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące funkcje Kierownika budowy i Kierowników robót

posiadają  wymagane prawem budowlanym uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami
bez  ograniczeń  w  specjalnościach:  konstrukcyjno-budowlanej,  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,
instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych
oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i
są  czynnymi  członkami  odpowiedniej  izby  samorządu  zawodowego  i  każda  z  nich  posiada
minimalny staż pracy na stanowisku kierownika budowy w przypadku kierownika budowy o
którym mowa w ust. 5 pkt 1 lub na stanowisku kierownika robót w odpowiedniej specjalności w
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przypadku  kierowników  robót  o  których  mowa  w  ust.  5  pkt  2  i  3  określony  na  etapie
postępowania przetargowego.

7. Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i kierowników robót powinny pełnić stały nadzór
nad  prowadzonymi  robotami  i  przebywać  na  terenie  budowy  podczas  wykonywania  prac
objętych  zakresem  ich  specjalności,  a  także  czynnie  uczestniczyć  w  spotkaniach
koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku konieczności dokonania zmiany osoby, o której mowa w ust. 5 w trakcie realizacji
Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby.
Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany Umowy.

9. Nowa  osoba  będzie  posiadała  co  najmniej  równoważne  uprawnienia  oraz  doświadczenie
wymagane od danej osoby na etapie postępowania przetargowego. 

10. Ustala się następujące adresy i dane do doręczeń między Stronami:
1) Zamawiający: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1,
2) Wykonawca: ………………………, ………………………, ……………………….

11. Jeżeli  Wykonawca  w  okresie  realizacji  Zadania  Inwestycyjnego  lub  w  okresie
obowiązywania  rękojmi  lub  gwarancji  zmieni  adres  pocztowy  lub  email  podany  w  ust.  4,
powinien o tej zmianie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni
wskazany adres do doręczeń za skuteczne.

§ 4
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy następującym Podwykonawcom realizację Przedmiotu Umowy:
1) ……………………… w zakresie ………………………,
2) ……………………… w zakresie ………………………,
3) ……………………… w zakresie ……………………….

Pozostały  zakres  prac  związany  z  realizacją  Przedmiotu  Umowy  Wykonawca  wykona  siłami
własnymi.

2. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  robót  lub  usług  Podwykonawcom  pod
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zmiana  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót  budowlanych  stanowiących  Przedmiot
Umowy  nie  wymaga  zmiany  Umowy  w  formie  pisemnego  aneksu.  Wymagane  jest  jednak
pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót, które
Podwykonawca będzie wykonywał i uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy
lub zaangażowanie nowego Podwykonawcy.

4. Zabrania się Podwykonawcom angażowania dalszych Podwykonawców.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robót przez Podwykonawcę dotyczy podmiotu, na

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu i na zasadach określonych w art. 118 PZP,
Wykonawca  zobowiązany  jest  podczas  zgłaszania  Zamawiającemu  nowego  Podwykonawcy
wykazać,  że  proponowany  nowy  Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  posiada
wymagane  zasoby  na  poziomie  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na  którego  zasoby
Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  W  innych
przypadkach  wymagane  jest  złożenie  przez  Wykonawcę  oświadczenia  lub  dokumentów
potwierdzających brak podstaw odrzucenia przez Zamawiającego nowego Podwykonawcy.

6. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  przedkładanie  Zamawiającemu  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
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przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmian tej umowy.
7. Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami

muszą zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,
2) oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo i termin ich realizacji,
3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym że odpowiedzialność Zamawiającego jest

zgodna z  zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,
4) termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 30 dni od

daty  doręczenia  faktury  potwierdzającej  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  dostawy,
usługi lub roboty budowlanej,

5) postanowienia  zakazujące  Podwykonawcy  dokonywania  cesji  wierzytelności  bez  zgody
Wykonawcy i Zamawiającego,

6) postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec
Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia
wad istotnych lub wad nieistotnych).

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłosi:
1) zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub
2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany,  której przedmiotem

są roboty budowlane. 
Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak
akceptacji  projektu  umowy  lub  brak  zgody  Zamawiającego  na  zawarcie  umowy  z
podwykonawcą.

9. Wykonawca  w  terminie  7  dni  dostarczy  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są
roboty budowlane.

10. Wykonawca  w  terminie  7  dni  dostarczy  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku umów o wartości większej niż 50 000,- zł.

11. Zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  następować  w  ciągu  30  dni  od  daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi
terminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom.

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż
30 dni od daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawcę.

13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) braku  zapłaty  lub  zwłoki  w  zapłacie  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy

w wysokości  500,-  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  w  stosunku  do  terminu  określonego
w umowie o podwykonawstwo,

2) nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany,  w  wysokości  0,02%
wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  w  wysokości  0,02% wartości  brutto  Przedmiotu
Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

4) braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  pomimo
zastrzeżeń Zamawiającego,  w wysokości  0,02% wartości  brutto  Przedmiotu Umowy
ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
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5) za  realizację  Umowy  przy  udziale  nieujawnionych  Podwykonawców  w  wysokości
5 000,- zł za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

14.Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  i  terminowe  wykonanie  całego
Przedmiotu  Umowy,  w  tym  także  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość  oraz
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

15.Wykonawca  odpowiada  za  działania  Podwykonawców i  ich  pracowników  jak  za  działania
własne.

16. Zamawiający  może  odstąpić  od  naliczenia  kar  umownych  z  tytułu  braku  zapłaty
wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,  jeżeli  Wykonawca  wystąpi  do  Zamawiającego  z
wnioskiem  o  bezpośrednią  zapłatę  wynagrodzenie  należnego  Podwykonawcom,  po
wcześniejszym  skosztorysowaniu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawców  lub  dalszych
Podwykonawców oraz złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia, że roboty te zostały wykonane
prawidłowo.

17.  W przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18.  W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty Podwykonawcy,
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy
na konto podane w umowie,  który zawarł  zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

19.  Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

20.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie
w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP).

22.  W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w punkcie 21,
Zamawiający może: 

- nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
- złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
- dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca
wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 5
Oświadczenia, odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  i  poniesie  wszystkie  koszty  związane  z  uzyskaniem
wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, związanych z organizacją i realizacją robót, dostawą
konstrukcji, materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania całości
zakresu przedmiotowego Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po
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zapoznaniu  się  na  miejscu  z  terenem  budowy,  posiadł  znajomość  ogólnych  i  szczególnych
warunków związanych z placem budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami
mogącymi  wyniknąć,  ryzykiem  i  zakresem  odpowiedzialności  ściśle  związanej  z  pracami
będącymi Przedmiotem Umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy.  

3. Wykonawca  oświadcza,  że  szczegółowo  zapoznał  się  ze  wszystkimi  wymaganiami
Zamawiającego,  które  uwzględnił  w swojej  ofercie  i  dokonał  wyceny wszelkich niezbędnych
kosztów  projektów,  robót,  dostaw,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  postanowieniami
niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji
projektowej warunki realizacji robót i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne
dla zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego. 

5. Ponadto  Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  środkami  technicznymi,  finansowymi  i
organizacyjnymi umożliwiającymi należyte,  terminowe i  zgodne z Umową wykonanie całości
zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie.

6. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego

robót,  stanowiącego  szczegółowy  harmonogram  realizacji  poszczególnych  robót  z
terminami  ich  rozpoczęcia,  zakończenia  oraz  ich  wartościami.  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  w  ciągu  7  dni  od  podpisania
Umowy.  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  powinien  być  zgodny  z  kosztorysem
ofertowym, m.in. w zakresie etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości w nim
zawartych.  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  podlega  zatwierdzeniu  przez
Zamawiającego.  W  przypadku  wniesienia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do
harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu
poprawiony  Harmonogram,  każdorazowo  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  tych
zastrzeżeń.  Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  zostanie  sporządzony  przez
Wykonawcę  w  zakresie  prac  przygotowawczych,  robót  budowlanych,  dostaw  i  usług
stanowiących Przedmiot  Umowy,  z  uwzględnieniem warunków zawartych  w Umowie
oraz  w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.  Harmonogram rzeczowo – finansowy nie
może  być  sprzeczny  z  aktualnymi  zamierzeniami  inwestycyjnymi  Zamawiającego.
Wykonawca  niezwłocznie  uzgodni  z  Zamawiającym  oraz  przedłoży  Zamawiającemu
uaktualniony  Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy,  jeżeli  dokument  ten  nie  będzie
zgadzał się lub nie będzie spójny z faktycznym postępem pracy Wykonawcy. 

2) Prawidłowego  wykonania  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  przedstawioną  ofertą,
przekazaną  przez  Zamawiającego  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

3) W przypadku  stwierdzenia  przez  Wykonawcę wad dokumentacji  projektowej  oraz  w
innych dokumentach opisujących Przedmiot Umowy, zawiadomienia Zamawiającego w
terminie  3 dni  roboczych  od  daty  ich  ujawnienia.  W  przypadku  zaniechania
zawiadomienia,  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za szkody wynikłe wskutek nie
zawiadomienia o tych wadach.

4) Zgłoszenia  rozpoczęcia  robót  i  złożenie  wniosków  o  udzielenie  pozwolenia  na
użytkowanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

5) Wszelkie  istotne  odstąpienia  (w  myśl  art.  36a  Ustawy  Prawo  Budowalne),  od
zatwierdzonego  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę  projektu  budowalnego,  wymagają
pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca,  chcąc  wprowadzić  zmiany  istotne  do
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zatwierdzonego  projektu  budowlanego  musi  wykazać,  że  zmiany  te  są  korzystne  dla
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na istotne
odstąpienie od projektu budowlanego bez podawania przyczyn.

6) Spełnienia wymagań zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiającym
je organom możliwości kontroli prowadzonych robót i dokumentacji z nimi związanej.
Jeśli realizacja ww. uzgodnień, warunków wymaga opracowania dodatkowych projektów,
opinii  technicznych,  wykonania  prac  budowlano  –  instalacyjnych  itp.  -  Wykonawca
uwzględni je w swojej ofercie.

7) Wypełnienia na własny koszt wszelkich obowiązków nałożonych przez gestorów sieci
przesyłowych,  w  wydanych  warunkach  przyłączenia,  uzgodnieniach,  a  także
wynikających  z dokumentacji  projektowej  i  przepisów  prawa.  W  razie  konieczności
Wykonawca  zapewni  ponadto,  na  własny  koszt,  nadzór  techniczny  wymagany  przez
gestorów  sieci  oraz  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  ich
dotyczącym.

8) Zapewnienia wszystkich odbiorów specjalistycznych i częściowych oraz pełnej obsługi
geodezyjnej przez cały czas realizacji inwestycji.

9) Zapoznania z:
a) terenem robót i jego specyfiką,
b) innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie

robót,
c) infrastrukturą techniczną znajdująca się na terenach o których mowa powyżej,
d) dokumentami związanymi z realizację Przedmiotu Umowy.

Zamawiający  nie  ma  obowiązku  weryfikowania  czy  Wykonawca  wykonał  wskazane
powyżej  obowiązki.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  wykona  ich  lub  wykona  je
nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje.

10) Umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każdym
czasie  z  wszelkimi  dokumentami,  które  będą  odzwierciedlały  przebieg  robót,
umożliwienia  im  wstępu  na  teren  budowy,  a  także  bieżącego  informowania
Zamawiającego  o  wszystkich  sprawach  dotyczących  realizacji  Przedmiotu  Umowy,
szczególnie mogących mieć wpływ na jego terminową realizację.

11) Stosowania  się  do  pisemnych  zaleceń  Zamawiającego  oraz  Nadzoru  Inwestorskiego
przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

12) W przypadku możliwości wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiającego
lub  Użytkownika  z  punktu  widzenia  przyszłej  eksploatacji,  wnioskowania  do
Zamawiającego o wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i w przypadku ich
zaakceptowania  przez  Zamawiającego,  wprowadzania  ich  w  uzgodnieniu  z
Projektantem.

13) Koordynacji robót pomiędzy Wykonawcą a Dyrekcją Zespołu Placówek Oświatowych w
Suchowoli,  w  celu  zapewnienia  funkcjonowania  szkoły  przez  cały  okres  realizacji
Przedmiotu  Umowy  a  także  informowania  Dyrekcji  z  odpowiednim  wyprzedzeniem
o pracach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie czynnej placówki.

14) Wykonania  lub  zlecenia  wykonania  na  swój  koszt  wszelkich  dodatkowych  ekspertyz,
badań lub innych opracowań niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy (np. projekty
warsztatowe, analizy, opinie itp.), również tych wskazanych przez Zamawiającego. 

15) Urządzenia  terenu  budowy  i  gospodarowania  nim  od  czasu  jego  przejęcia  od
Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania
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końcowego  protokołu  odbioru  inwestycji  przez  Zamawiającego  oraz  ponoszenie
odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie.

16) Organizowania  co  najmniej  raz  w  tygodniu  spotkań  koordynacyjnych  z  udziałem
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

17) Zapewnienia stałego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierowników robót
lub osób zastępujących posiadających co najmniej równoważne uprawnienia budowlane
w danych specjalnościach.

18) Opracowania  planu  BIOZ,  projektu  organizacji  budowy  i  projektu  zagospodarowania
placu budowy. 

19) Wykonania przyłączy i zapewnienia na swój koszt dostaw mediów, w tym wody i energii
elektrycznej wraz z opomiarowaniem ich zużycia. 

20) Oświetlenia,  ogrodzenia  placu  budowy  oraz  zapewnienia  jego  ochrony  w  sposób
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym oraz zapewniający odpowiednie warunki
bezpieczeństwa.

21) Przygotowania  dokumentów  związanych  z  podjęciem  obowiązków  przez  kierownika
budowy.

22) Pokrycia  kosztów  przełożenia  kolidujących  lub  naprawy  uszkodzonych  w  trakcie
wykonywania  robót  sieci  uzbrojenia,  urządzeń  nadziemnych  i  podziemnych  oraz
pokrycia kosztów nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny być wykonane w
porozumieniu z właścicielem lub zarządcą przekładanych lub naprawianych obiektów a
użyte materiały powinny mieć parametry nie gorsze niż te, które były wcześniej użyte.

23) Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod
rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody. 

24) Systematycznego  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  którą  stanowią  dokumenty
określone w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane.

25) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,
inspekcji  pracy,  ochrony  środowiska  i  innym,  do których  należy  wykonywanie  zadań
określonych  ustawą  Prawo  Budowlane  i  innymi  ustawami  oraz  do  udostępnienia  im
danych i informacji wymaganych ustawą. 

26) Umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  przedstawicielom  Zamawiającego,  Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów.

27) Wstrzymania  robót  budowlanych  w  przypadku  stwierdzenia  możliwości  powstania
zagrożenia  oraz  bezzwłocznego  zawiadomienia  o  tym  właściwych  organów,  Nadzoru
Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiającego. 

28) Urządzenia placu budowy z niezbędnym zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po
zakończeniu robót, z uwzględnieniem etapowania prac. Zamawiający nie wskazuje i nie
zapewnia terenu pod zaplecze budowy.

29) Zapewnienia  całodobowej  ochrony  terenu  budowy.  Teren  budowy  należy  ogrodzić  i
oddzielić  od  pozostałych,  czynnych  budynków  i  terenów  oświatowych  w  celu
zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania, w tym przez dzieci.

30) Pokrycia kosztów urządzenia i utrzymania placu budowy.
31) Rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji.
32) Szkolenia  pracowników  Użytkownika  w  zakresie  obsługi  urządzeń  i  instalacji

specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem ze szkolenia. 
33) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej placu budowy.
34) Składowania i wywozu na swój koszt wszystkich zbędnych materiałów i odpadów oraz
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ich utylizacji. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu.
35) Uporządkowania  terenu  po  zakończeniu  budowy,  odtworzenie  dróg,  chodników,

ogrodzeń, terenów zielonych itp.
36) Kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji.
37) Przedłożenia  do  akceptacji  Nadzoru  Inwestorskiego  i  nadzoru  autorskiego  kart

materiałowych urządzeń, sprzętu i materiałów planowanych do wbudowania w obiekt.
38) Zgłaszania  Nadzorowi  Inwestorskiemu  do  odbioru  wykonanych  robót  ulegających

zakryciu bądź zanikających. 
39) Dokonania  rozruchów  technologicznych  zainstalowanych  przez  niego  urządzeń  i

sprzętów  oraz  trwającej  nieprzerwanie  przez  48  godzin  próbnej  eksploatacji  całego
obiektu przy uruchomieniu wszystkich jego instalacji.

40) Przekazania deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów na wyroby wbudowane przed
ich wbudowaniem oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym. W
przypadku  stwierdzenia  niezgodności  przedstawionych  dokumentów  z  faktycznie
zastosowanymi materiałami przez Nadzór Inwestorski lub Projektanta, mają oni prawo
do  wstrzymania  prac  do  czasu  wyjaśnienia  lub  usunięcia  nieprawidłowości.
Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  przedstawicieli  Zamawiającego  Wykonawca
wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  tym,  że  roboty  mogą  nie  zostać  przyjęte  i
opłacone. 

41) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do
odbioru  końcowego  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego  wraz
z oświadczeniem  kierownika  budowy  i  kierowników  robót,  wszystkich  deklaracji
zgodności,  certyfikatów, atestów, instrukcji  obsługi  i  eksploatacji,  gwarancji  urządzeń,
świadectw charakterystyki  energetycznej  budynku,  protokołów badań i  pomiarów (w
tym  protokół  badania  wody,  instalacji  elektrycznej),  inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej.  Dokumentacja  powinna  być  przekazana  w  formie  wydruku  (2
egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydruków na nośniku
pamięci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie wydruku jak
i w formie elektronicznej powinna być opisana w sposób czytelny i posiadać spisy treści.
Wszystkie  deklaracje  zgodności,  atesty  i  certyfikaty  powinny  być  podpisane  przez
kierownika budowy i mieć adnotację, że zostały wbudowane w obiekt – Przedszkole w
Suchowoli. 

42) Pisemnego  zgłoszenia  Przedmiotu  Umowy  do  odbioru  przez  PSP,  PIP  oraz  PINB,
uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad. 

43) Posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  ramach  prowadzonej
działalności  gospodarczej  w  zakresie  związanym  z  przedmiotem  zamówienia  przez
okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego
Przedmiotu  Umowy.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  jest  obowiązany
okazać aktualną i opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający
posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od
odpowiedzialności  cywilnej  deliktowej  z  tytułu  prowadzonej  działalności  oraz  wobec
powierzonego  mienia  osób  trzecich  (ruchomości,  nieruchomości)  od  zniszczenia
wszelkiej  własności  spowodowanego  działaniem,  zaniechaniem  lub  niedopatrzeniem
Wykonawcy  –  polisa  OC  lub  polisy  ubezpieczeniowe  na  łączną  sumę  ubezpieczenia
obejmującą ww. odpowiedzialność Wykonawcy równą co najmniej wartości Umowy. W
okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania
ciągłości  ubezpieczenia.  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  kopię  polisy  OC

9



najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Jeżeli w dniu podpisania Umowy Wykonawca nie
przedstawi  Zamawiającemu  żądanej  polisy  lub  dokumentów ubezpieczeniowych  albo
gdy jej treść nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę
ubezpieczeniową  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  jest
uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych,
którą może potrącić  z  kwot należnych Wykonawcy.  Zmiany warunków ubezpieczenia
mogą  być  dokonywane  za  pisemną  zgodą  Zamawiającego  lub  jako  ogólne  zmiany
wprowadzane  przez  firmę  ubezpieczeniową,  z  którą  została  zawarta  umowa
ubezpieczeniowa.  Obydwie  Strony  Umowy  winny  przestrzegać  warunków  polis
ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytułu ubezpieczenia, będą równolegle Wykonawca
i  Zamawiający. Jeżeli  z  jakiegokolwiek  powodu  wymagane  ubezpieczenia  nie  będą
pozostawać  w  mocy  przez  wymagany  okres,  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę
ubezpieczeniową  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  jest
uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych,
którą  może  potrącić  z  kwot  należnych  Wykonawcy.  Każda  wypłata  odszkodowania
pomniejszająca  wysokość  limitu  lub/i  kwoty  ubezpieczenia  będzie  skutkować,
powstaniem po stronie Wykonawcy:

a) obowiązku przywrócenia pierwotnej wysokości limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w
terminie 28 dni od dnia dokonania wypłaty;

b) obowiązku  przedstawienia  Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających
spełnienie wymogów, o których mowa w pkt a),  niezwłocznie po uzyskaniu tych
dokumentów przez Wykonawcę.

44) Przestrzegania przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa związanych z realizacją
inwestycji budowlanej. 

45) Powiadamiania  Zamawiającego  i  Nadzoru  Inwestorskiego  o  każdej  nieprzewidzianej
wcześniej  okoliczności  mającej  lub  mogącej  mieć  wpływ na prawidłową i  terminową
realizację inwestycji, niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności.

46) Utrzymania  na  terenie  budowy  oraz  w  jego  okolicy  na  bieżąco  ładu  i  porządku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów.
Bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdu z terenu budowy na drogę publiczną, a po
zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu budowy.

47) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  dróg  w  sąsiedztwie  budowy  w  stanie
technicznym nie gorszym niż w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia
dróg  spowodowane  pracą  sprzętu  budowlanego  obsługującego  budowę  oraz
samochodów  dostarczających  materiały  i  sprzęt  na  potrzeby  budowy,  muszą  być  na
bieżąco naprawiane. Niewywiązywanie się z tego obowiązku przez Wykonawcę, pomimo
dwukrotnego  pisemnego  upomnienia,  upoważnia  Zamawiającego  do  zlecenia  napraw
innej firmie i obciążenia Wykonawcy kosztami prac.

48) Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami
budowlanymi – odtworzenia i  przywrócenia do stanu pierwotnego utwardzeń terenu
i powierzchni biologicznie czynnych. 

49) Przekazania Zamawiającemu po oddaniu obiektu do użytkowania wszystkich kluczy do
pomieszczeń z ich oznaczeniem. 

50) Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej
gwarancji.
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51) Opracowania  instrukcji  eksploatacji  obiektu  oraz  DTR  zamontowanych  urządzeń,
przekazania ich użytkowników oraz sporządzenia zbiorczego zestawienia wyposażenia
obiektu (jeżeli dotyczy).

52) W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  wersjami  projektu  wykonawczego  w  formie
wydruku  i w formie  elektronicznej,  Wykonawca  ma  obowiązek  zgłosić  rozbieżność
Inwestorowi, który w ciągu 7 dni od zgłoszenia wskaże Wykonawcy wersję wiążącą.

53) Sporządzenia  i  przedłożenia  nie  później  niż  w  dacie  podpisania  Umowy  kosztorysu
szczegółowego (opisującego wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, Materiały,
Sprzęt,  Koszty  pośrednie,  Koszt  zakupu  materiałów,  Zysk).  Kosztorys  posłuży  do
rozliczeń  w  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych,  robót  zamiennych,  zmiany
technologii,  zaniechania  robót  oraz  odstąpienia  stron  od  umowy,  na  zasadach
określonych w § 14 ust. 2 pkt 14 lit. a Umowy.

7. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 6 ma jedynie charakter przykładowy i nie
wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może
stanowić  podstawy  do  odmowy  wykonania  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek  czynności  nie
wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do należytego wykonania całego Przedmiotu
Umowy. W szczególności dotyczy to obowiązków wynikających wprost przepisów prawa.

8. Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót,
ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

§ 6
Obowiązki Zamawiającego

1. Udzielenie  na  pisemne  wezwanie  Wykonawcy  pełnomocnictwa  do  działania  w  imieniu
Zamawiającego,  do  załatwienia  wszelkich  spraw  związanych  z  Przedmiotem  Umowy,  w  tym
uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji.

2. Udział w przekazaniu terenu budowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wskazuje terenu pod
zaplecze budowy.

3. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy.
4. Terminowe regulowanie należności wynikających ze sprawdzonych, prawidłowo wystawionych

i dostarczonych przez Wykonawcę faktur.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się

na placu budowy w trakcie realizacji Umowy.
6. Zamawiający ma prawo w czasie realizacji Umowy – po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy

– wprowadzić inny podmiot na teren budowy, na której będzie wykonywany Przedmiot Umowy,
w celu  zrealizowania  prac  lub robót  budowlanych,  które nie  wchodzą w zakres  Przedmiotu
Umowy.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie  ustalają,  że za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w  § 1
Umowy,  wynagrodzenie ryczałtowe  Wykonawcy  wynosi  brutto  ……………………… (słownie:
………………………),  w  tym  wartość  netto  ……………………… (słownie:  ………………………),  stawka
podatku VAT 23%, wartość podatku VAT ……………………… (słownie: ………………………), zgodnie z
wybraną w trybie podstawowym ofertą Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.  1  obejmuje  wykonanie
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Przedmiotu  Umowy  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
wykonania  i  odbioru robót  i  kosztorysu  ofertowego.  Cena ryczałtowa zawiera również m.in.
koszty:  wszelkich  badań  i  pomiarów  koniecznych  do  przekazania  Przedmiotu  Umowy  do
użytkowania,  koszty dokumentacji  powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich
prac  towarzyszących,  niezbędnych  z punktu  widzenia  celu,  któremu  Przedmiot  Umowy  ma
służyć w zakresie objętym Umową, jak również uznane przez Wykonawcę w trakcie wizji terenu
budowy  za  konieczne  do  wykonania. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania
zakresu  Przedmiotu  Umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy:  zgodnie  z  zaakceptowanym  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym płatne w 2022 roku.

4. Wynagrodzenie  za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym  i
obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności:

1) roboty  określone  projektem  budowlanym  oraz  przepisami  obowiązującymi  w  tym
zakresie,

2) koszty  wykonania  projektów  warsztatowych,  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji
inwestycji,

3) roboty  nie  objęte  powyższą  dokumentacją,  a  konieczne  do  wykonania  Przedmiotu
Umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy przepisy techniczne itp.

4) koszt sporządzenia planu BIOZ,
5) koszty robót przygotowawczych (m.in.  zagospodarowania placu budowy i  utrzymania

zaplecza, oznakowania budowy),
6) koszty  uzgodnień,  odbiorów,  włączeń  i  wyłączeń  sieci  w  celu  wykonania  robót

budowlanych,
7) koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,
8) koszty niezbędnych pomiarów i badań, rozruchów, koszty związane z zajęciem chodnika,

pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji
ruchu w czasie realizacji robót,

9) koszty  niezbędnych  do  realizacji  robót  badań  laboratoryjnych,  nośności  podłoża,
przydatności gruntów, stopnia zagęszczenia, wytrzymałości gruntów, podbudowy itp., 

10) koszty nadzoru nad urządzeniami, sieciami podziemnymi poszczególnych użytkowników
podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  oraz  opłaty  związane  z  odbiorami
technicznymi i ewentualnymi uzgodnieniami,

11) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników
robót,

12) koszty  uporządkowania  terenu  budowy  po  wykonaniu  robót,  w  tym  odtworzenia
zniszczonych istniejących urządzeń, nawierzchni, konstrukcji, zieleni,

13) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, w tym koszty ochrony placu
budowy,

14) koszty zużycia energii elektrycznej i wody,
15) należny podatek VAT, koszty sporządzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,
16) wszystkie inne nie wymienione powyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną.

5. Wykonawca  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  zakresem  robot,  a  także  uzyskał  wyczerpujące
informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane
roboty oraz oświadcza,  że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu
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robot,  warunków  i  czasu  koniecznego  do  należytego  wykonania  zadania  oraz  pozwoliły  na
dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

6. Wykonawca   oświadcza,  że  sprawdził  pod  kątem  technicznej  prawidłowości  i  kompletności
dokumenty stanowiące załączniki do Umowy oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów,
sprzeczności  lub  braków,  które  mogą  wpłynąć  na  należyte  wykonanie  zadania.  Wykonawca
wyklucza  możliwość  powoływania  się  na  niezrozumienie  zakresu  oraz  treści  Przedmiotu
Umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie
żądał  podwyższenia  wynagrodzenia  wskutek złego  oszacowania  rozmiaru  lub  kosztów prac,
chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

7. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót,  które można było przewidzieć,  obciąża wyłącznie
Wykonawcę, który nie może z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót rościć sobie żadnych
pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia.

8. Wykonawcy  nie  przysługują  żadne  roszczenia  z  tytułu  niedoszacowania  należności  za
wykonanie  robót,  będących  Przedmiotem  Umowy,  czy  innych  błędów  Wykonawcy,  a  w
szczególności  błędów  rachunkowych,  czy  nieuwzględnienia  któregokolwiek  elementu  robót,
będącego  w  dokumentacji  lub  też  brakującego  w  dokumentacji,  ale  niezbędnego  do
prawidłowego i zgodnego z wiedzą budowlaną oraz niniejszą Umową wykonania robót.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  przed  jej  podpisaniem  w
wysokości  3 % wynagrodzenia  określonego  w  §  7  ust.  1,  tj.  ……………………… (słownie:
………………………) w formie 
……………………………………………………………………………...

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  służy  do  zabezpieczenia  roszczeń  z  tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a  także do pokrycia kosztów roszczeń z
tytułu gwarancji i rękojmi.

3. Po  bezusterkowym  odbiorze  robót  i  przekazaniu  ich  Zamawiającemu  zostanie  zwolnione
zabezpieczenie  należytego  wykonania  przedmiotu  Umowy,  stanowiące  70%  wartości
zabezpieczenia w terminie 30 dni, a pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni
po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz usunięciu wszystkich stwierdzonych wad podczas
końcowego odbioru gwarancyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 4.

4. Termin  wygaśnięcia  gwarancji  ubezpieczeniowej  musi  zabezpieczać  ciągłość  zabezpieczenia
również w przypadku zmiany terminu realizacji  Umowy, a warunki  realizacji  dokumentu nie
mogą w żaden sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego.

§ 9
Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie  za  wykonane  roboty  odbywać  się  będzie  fakturami  VAT,  wystawianymi  na
Zamawiającego  tj.  Nabywca  Gmina  Suchowola,  NIP  5451813529;  Odbiorca  Urząd  Miejski  w
Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola.

2. Podstawą do wystawienia i zapłacenia faktur przejściowych jest protokół odbioru częściowego
określający  procentowe  zaawansowanie  wykonania  elementu  robót  określonego  w
harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  potwierdzony  przez  Nadzór  Inwestorski  oraz
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Zamawiającego.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  rozliczone  fakturami  przejściowymi  nie  może
przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawca wystawi fakturę końcową stanowiącą minimum 20%, ale nie więcej
niż 50% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy oraz realizacji całego zakresu prac
określonego  w  niniejszej  Umowie  potwierdzonego  bezusterkowym  protokołem  odbioru
końcowego robót.

3. Strony ustalają,  że okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego
realizowane  będą  w  oparciu  o  zaakceptowany  harmonogram  rzeczowo-finansowy  z
zastrzeżeniem, że ostatnia w danym roku faktura z 30-dniowym terminem płatności powinna
być prawidłowo złożona Zamawiającemu nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.

4. Faktura  końcowa  zostanie  wystawiona  po  zakończeniu  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  na
podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, po usunięciu wszystkich wad i
usterek, rozliczeniu z uwzględnieniem robót wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 14.

5. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy będą płatne na konto wskazane
przez Wykonawcę nr ……………………………………………………………………………………. w ciągu 30 dni
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej  faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz
z oświadczeniem Wykonawcy i Podwykonawców lub innym dowodem potwierdzającym zapłatę
należnego  Podwykonawcy  wymagalnego wynagrodzenia.  Wymagane  do  faktury są  oryginały
oświadczeń oraz zestawienie  należności  dla  wszystkich Podwykonawców za zrealizowany w
danym okresie rozliczeniowym zakres prac.

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po złożeniu oświadczenia Wykonawcy i  Podwykonawców lub
innego dowodu, o którym mowa w ust. 5. Brak dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
skutkować  będzie  wstrzymaniem  zapłaty  części  wynagrodzenia  w  wysokości  równej  sumie
wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

7. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uważa się dzień wydania przez Zamawiającego
polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Dostarczone  Zamawiającemu  faktury  bez  protokołu  odbioru  lub  oświadczeń  Wykonawcy
i Podwykonawców  oraz  faktury  wystawione  niezgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  nie
opisane przez Nadzór Inwestorski nie będą uznane przez Zamawiającego za podstawę płatności
do czasu usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień w drodze faktur korygujących.
Wszelkie  konsekwencje  wynikające  z  wadliwego  wystawienia  faktury  obciążają  wyłącznie
Wykonawcę i nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń.

9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie. 
10. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje:

1) Gmina  Suchowola  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  i  jest
zarejestrowana  w  Urzędzie  Skarbowym,  NIP  5451813529  i  jest  upoważniona  do
wystawiania faktur VAT.

2) Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)
zarejestrowanym  w  ………………………,  NIP:  ……………………… i  jest  upoważniony  do
wystawiania faktur VAT.

§ 10
Odbiory

1. Odbiór robót zanikowych:
1)  Wykonawca  powiadamiać  będzie  Nadzór  Inwestorski  o  gotowości  do  odbioru  robót
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zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomości elektronicznej.
2) Nadzór Inwestorski dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty

przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy.
2. Odbiór częściowy:

1) Zamawiający przewiduje  dokonywanie  odbiorów częściowych wykonanych robót
budowlanych.

2) Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  na  piśmie  gotowość  do odbioru  częściowego
roboty  wykonane  od  momentu  rozpoczęcia  robót  do  okresu  rozliczeniowego.  Każde
kolejne  zgłoszenie  będzie  obejmowało  roboty  wykonane  od  ostatniego  okres
rozliczeniowy do kolejnego, aż do odbioru końcowego.

3) Odbiory częściowe dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego
i  rozliczane  fakturami  częściowymi.  Odbiory  częściowe  będą  dokonywane  według
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
4) Wykonawca  do  faktury  częściowej  dołączy  zestawienie  rzeczowo-finansowe
wykonanych  robót,  które  obok  protokołu  odbioru  częściowego  będzie  podstawą  do
wystawienia faktury.
5) Zestawienie rzeczowo-finansowe musi być przedstawione do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, przed wystawieniem faktury.
6) Zamawiający  (inspektor  nadzoru  inwestorskiego)  dokona  odbioru  robót
częściowych w ciągu 3 dni  od momentu pisemnego zgłoszenia  Wykonawcy gotowości  do
odbioru robót częściowych.
7) Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty
do dokonania odbioru częściowego, wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
8) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po wcześniejszym uregulowaniu
przez Wykonawcę należności względem Podwykonawcy, zgodnie z § 9

3. Odbiór końcowy:
1) Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o gotowości

wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie  dokumenty
niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót, tj.:

a) protokoły  odbiorów  technicznych,  atesty,  deklaracje  na  wbudowane  materiały
(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy),

b) Wykonawca  przygotuje,  przedstawi  Zamawiającemu  do  podpisu  oraz  złoży
w odpowiedniej   instytucji  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  niezbędne  do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie dokumenty i materiały,

c) dziennik budowy,
d) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,
e) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o zgodności wykonania

robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i  Polskimi
Normami,

f) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu  budowy,  a  także  –  w  razie  korzystania  –  drogi,  ulicy,  sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu,

g) protokoły badań i sprawdzeń,
h) pisemną gwarancję na Przedmiot Umowy,
i) inne wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia dokumenty i materiały.

2) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która
potwierdzi  osiągnięcie gotowości  wykonanych robót do odbioru końcowego lub jego
brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem lub protokołem.
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3) W przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy
datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru.

4) Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
- jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem

Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  lub  żądać  wykonania  Przedmiotu
Umowy po raz drugi.

5) Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  sporządzony  protokół  odbioru
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
7) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.
8) Wykonawca  przekaże  Przedmiot  Umowy  Zamawiającemu,  po  zakończeniu  odbioru

końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.
4. Końcowe odbiory gwarancyjne:

1) Zamawiający wyznaczy terminy ostatecznych końcowych odbiorów gwarancyjnych robót
w terminie  do  2  miesięcy  przed  upływem  okresów  gwarancyjnych,  ustalonych  w
protokołach bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z § 11 ust. 7.

2) Strony postanawiają,  że z czynności  odbiorów będą sporządzone protokoły zawierające
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego
na usunięcie wad stwierdzonych podczas końcowych odbiorów gwarancyjnych.

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
4) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.
5) Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w

§ 8, jest potwierdzenie usunięcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we
wszystkich protokołach odbioru gwarancyjnego.

§ 11
Rękojmia i gwarancja za wady  

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wady  zmniejszające  wartość
wykonanego Przedmiotu Umowy ze względu na jego cel określony w Umowie.

2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  usunięcie  wad  fizycznych  Przedmiotu
Umowy istniejących w czasie dokonywania odbioru czynności oraz wady powstałe po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady nie nadające
się do usunięcia, Nadzór Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiającym może:

1. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem  ,żądać  usunięcia  wad  a  w  razie  nieusunięcia  obniżyć
wynagrodzenie  za  ten  odpowiednio  do  utraconej  wartości  użytkowej  i
technicznej.
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2. jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego
wykonania Przedmiotu Umowy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy
naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

O  wykryciu  wady  Zamawiający  lub  Nadzór  Inwestorski  obowiązany  jest  zawiadomić
Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na
celu jej stwierdzenie Nadzór Inwestorski lub Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie
na 3 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  na  własny  koszt  wad  i  usterek  w  terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 
7. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia Wykonawca

udziela  Zamawiającemu  gwarancję  na  okres  ……………………… miesięcy  od  daty  podpisania
protokołu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji zobowiązany
jest przeprowadzać niezbędne serwisy oraz przeglądy zamontowanych urządzeń oraz systemów
–  wraz  z  wymianą  elementów  eksploatacyjnych  –  w  celu  zapewnienia  ich  prawidłowego
funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych gwarancji.

8. Bieg  terminu  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  z  dniem  dokonania  przez  Zamawiającego
i Nadzór Inwestorski bezusterkowego odbioru końcowego robót.

9. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu dla danego elementu robót o czas
pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia, o ile wskutek wady Zamawiający nie mógł
korzystać z Przedmiotu Umowy objętego rękojmią i gwarancją.

10. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość  użytkową,  techniczną  i  estetyczną wykonanych

robót,
2) usunięcie  ujawnionych  wad  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  i  Nadzór

Inwestorski.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji  lub rękojmi za wady po terminie

określonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 Umowy, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed
upływem któregokolwiek określonego w nich terminu.

12. W sytuacji określonej w pkt. powyżej Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w §
12.

13. W   przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  usunie  usterek  lub  wad  w  wyznaczonym  terminie
Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na
koszt Wykonawcy z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku
pełną  należność  za  wykonane  roboty  Zamawiający  potrąci  z  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy.

§ 12
Kary umowne i odstąpienie od Umowy

1. Wykonawca płaci kary umowne:
1) z  tytułu  nieterminowej  realizacji  robót  0,05%  wartości  brutto  Przedmiotu  Umowy

ustalonej  w §  7  ust.  1, za  każdy  dzień  zwłoki  względem  któregokolwiek  z  terminów
określonych w § 2, 
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2) z tytułu zwłoki w usuwaniu wad 0,05% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w §
7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rękojmi i
gwarancji,

3) za  spowodowane  przerwy  w  realizacji  robót  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w
wysokości 0,05%, za każdy dzień przerwy,

4)  kary wynikające z zapisów w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy,
5) kary wynikające z zapisów w § 13 ust. 7 niniejszej Umowy,
6) łączny  limit  kar  umownych  określonych  Umową  nie  przekroczy  30%  wartości  brutto

Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1.
2. Zamawiający  ma  prawo  do  zaangażowania  innych  wykonawców  na  koszt  Wykonawcy  lub

odstąpić  od  Umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  jeżeli  Wykonawca  mimo  wezwania
Zamawiającego i wyznaczenia  dodatkowego,  nie  krótszego niż 7 dni  terminu na zwiększenie
potencjału  i  tempa  robót  dla  nadrobienia  ewentualnych  opóźnień  wskazujących  na
niedotrzymanie terminów umownych, nie podejmie działań zaradczych.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  Umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  również  w
przypadku:

1) nie  rozpoczęcia  przez  Wykonawcę  realizacji  robót  w  terminie  10  dni  od  terminu
rozpoczęcia wykonywania prac określonego w § 2 Umowy,

2) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonanie
ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego,

3) wykonywania robót niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i nie przystąpienie do właściwego wykonywania robót w ciągu
7 dni od daty powiadomienia,

4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni,
5) w razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,
6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu.

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:
1) zapłaci Zamawiającemu kary umowne uwzględniające postanowienia ust. 1 w wysokości

20% wartości określonej w § 7 ust. 1 Umowy,
2) sporządzi na własny koszt protokół  inwentaryzacji  robót w toku na dzień zakończenia

Umowy  oraz  zabezpieczy  również  na  swój  koszt  przerwane  roboty  w  zakresie
uzgodnionym przez strony.

5. Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała przez
potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy,  z  zastrzeżeniem  warunków  wskazanych  w  ustawie  z  dnia  2  marca  2020  r.  o
szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. Jeżeli  wartość  szkody  przekroczy  wysokość  kwot  uzyskanych  kar  umownych  Zamawiający
zastrzega  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego  wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania

w terminie  1  miesiąca  od  upływu  terminu  na  zapłatę  faktur  określonego  w niniejszej
Umowie.

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przez
okres 14 dni.

8. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
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obowiązany jest do:
1) dokonania  odbioru  przerwanych  robót  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

10.Kary umowne określone w niniejszym paragrafie naliczane będą od całkowitego wynagrodzenia
brutto określonego w § 7 ust. 1.

§ 13
Zatrudnianie pracowników

1. Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  95  ust.  1  ustawy  Pzp  wymaga  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  osób  wykonujących
czynności  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia,  których  realizacja  polega  na
wykonaniu pracy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn zm.).

2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę  osób  wykonujących  czynności  związanych  z  robotami:  murarskimi,
zbrojarskimi, betoniarskimi, tynkarskimi, wykończeniowymi.

3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 ust. 2
PZP  udokumentować  zatrudnienie  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1.  W  celu  weryfikacji
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może żądać w szczególności:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i

dokonania ich oceny,
b) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  zatrudnienia   osób  przez  cały  okres
realizacji  wykonywanych  przez  nich  czynności,  także  poprzez  wezwanie  do  okazania
dokumentów  potwierdzających  opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  społeczne i  zdrowotne  z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych
składek),  tj.  zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS  lub  zanonimizowanych  dowodów
potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

6. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy będzie trwać w całym
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okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą.

7. W  przypadku  nie  zatrudnienia  przy  realizacji  zamówienia  osób  wymaganych  przez
Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłacenia  kary  umownej  w  wysokości
3000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub  Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez
Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14
Zmiany Umowy

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu  pod
rygorem nieważności,  z  wyjątkiem § 3 ust.  2,  4 i  5, oraz zmian danych adresowych,  które
wymagają zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną.

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  Umowy  w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
określonych w art. 455 PZP, a ponadto w następujących okolicznościach:

1) konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy),

2) z  powodu  istotnych  braków  lub  błędów  w  dokumentacji  projektowej,  również  tych
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

3) z  powodu  uzasadnionych  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania  Przedmiotu  Umowy
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego,

4) z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez
niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji
Przedmiotu Umowy,

5) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,

6) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
archeologicznych,  geologicznych,  hydrologicznych,  kolizji  z  sieciami  infrastruktury,
utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt
ten musi  mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i  musi  być potwierdzony przez
Nadzór Inwestorski,

7) z  powodu  wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia
lub usunięcia tych kolizji,

8) z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego
nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub
na skutek którego powstała  szkoda w znacznych rozmiarach,

9) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione, 
10) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej

przewidzieć,
11) z  powodu  wstrzymania  przez  Zamawiającego  wykonania  robót,  które  nie  wynika

z okoliczności  leżących po stronie  Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności  wstrzymania
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robót  przez  Nadzór  Inwestorski  w  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości
zawinionych przez Wykonawcę),

12) odstąpienia od części Umowy,
13) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,

3. zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a. konieczności zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych;
b. zmiany przepisów powodujących konieczność  innych rozwiązań niż zakładano w

opisie przedmiotu zamówienia;
c. zmiany  przepisów  powodujących  konieczność  uzyskania  dokumentów,  które  te

przepisy narzucają;
d. zaistnieją  zmiany  spowodowane  warunkami  geologicznymi,  terenowymi,

archeologicznymi,  wodnymi  itp.,  w  szczególności:  odmienne  od  przyjętych  w
dokumentacji  projektowej  warunki  terenowe,  w  tym  istnienie  podziemnych
urządzeń,  instalacji  lub  obiektów  infrastrukturalnych,  o  których  istnieniu  strony
umowy  nie  miały  wcześniej  wiedzy,  a  mające  istotny  wpływ  na  terminowość
realizacji umowy; 

e. zaistnieją  zmiany  będące  następstwem  działania  organów  administracji,  w
szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez
organy  administracji  decyzji,  zezwoleń,  itp..  Odmowa  wydania  przez  organy
administracji  wymaganych  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  na  skutek  błędów  w
dokumentacji  projektowej,  konieczności  uzyskania  wyroku  sądowego  lub  innego
orzeczenia  sądu  lub  organu,  którego  konieczności  nie  przewidywano  przy
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich
– w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

f. zaistnieją  zmiany  będące  następstwem  błędów  w  dokumentacji  projektowej,  jej
nieaktualnością lub rozbieżnością z zastaną sytuacją w terenie;

g. zaistnieją  zmiany  będące  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie
Zamawiającego,  w  szczególności:  wstrzymanie  realizacji  umowy  przez
Zamawiającego,  konieczność  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w
dokumentacji projektowej; 

h. zaistnieją  zdarzenia  o  charakterze  siły  wyższej,  niezależnie  od  stron,  które
uniemożliwiłyby  terminowe  wykonanie  zobowiązań.  Strony  zobowiązują  się  do
ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę
wyższą  uważa  się  zdarzenie  zewnętrzne,  niezawinione  przez  żadną  ze  Stron,
których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę
wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi,
powódź oraz inne zdarzenia  takie  jak:  wojna,  zamieszki,  skażenia  radioaktywne,
epidemie, pandemie itp.; 

i. wystąpienia  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót
budowlanych,  przeprowadzanie  prób  i sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów,  np.:
niedopuszczalne  temperatury  powietrza,  wiatr  uniemożliwiający  pracę  maszyn
budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.;

j. innych  przyczyn  zewnętrznych  niezależnych  od  Zamawiającego  i  Wykonawcy
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, np.: brak możliwości dojazdu oraz
transportu  materiałów  na  teren  robót  spowodowany  awariami,  remontami,
przebudową  dróg  dojazdowych  oraz  protestami  mieszkańców  z  blokadą  dróg,
prowadzenie  wykopalisk  archeologicznych  w  związku  ze  znaleziskami
archeologicznymi odkrytymi w trakcie robót

k. konieczności  uzyskania  dodatkowych  pozwoleń,  uzgodnień,  opinii,  bez  których
dalsze prowadzenie robót jest niemożliwe.

21



4. zmiany wynagrodzenia i pozostałe w wyniku:
a) robót  dodatkowych  –  roboty  te  będą  rozliczane  na  podstawie  kosztorysów

przygotowanych  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonych  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  i  Zamawiającego.  Kosztorysy  te  będą  opracowane  w  oparciu
o następujące założenia:

- ceny  jednostkowe  na  roboty  tego  samego  rodzaju  co  w  zamówieniu
podstawowym  zostaną  ustalone  w  oparciu  o  zapisy  przyjęte  z  kosztorysu
złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,
ale  nie  przewidzianych w dokumentacji  projektowej,  ich  ceny jednostkowe
zostaną  określone  na  podstawie  powszechnie  stosowanych  Katalogów
Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie
(robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu
przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla
kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

b) robót  zamiennych  i/lub  zmiany  technologii  –  roboty  zamienne  i/lub  zmiana
technologii  rozliczane  będą  na  podstawie  kosztorysów  przygotowanych  przez
Wykonawcę  i zatwierdzonych  przez  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego.
Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- ceny  jednostkowe  na  roboty  tego  samego  rodzaju  co  w  zamówieniu
podstawowym  zostaną  ustalone  w  oparciu  o  zapisy  przyjęte  z  kosztorysu
złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,
ale  nie  przewidzianych w dokumentacji  projektowej,  ich  ceny jednostkowe
zostaną  określone  na  podstawie  powszechnie  stosowanych  Katalogów
Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie
(robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu
przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla
kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót .

c) robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych
przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego.  Kosztorysy  te  będą
opracowane w oparciu o następujące założenia:

- ceny  jednostkowe  na  roboty  tego  samego  rodzaju  co  w  zamówieniu
podstawowym  zostaną  ustalone  w  oparciu  o  zapisy  przyjęte  z  kosztorysu
złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy.

d) odstąpienia od części umowy.
e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wynagrodzenia za zamówienie);
g) w przypadku  zmiany sposobu  rozliczania  umowy lub dokonywania  płatności  na

rzecz Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 

5. Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 7 ust. 1,
może ulec zmianie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-7 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT),
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i  wysokości  wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych,  o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

e) zmiany  cen  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia,  z  tym
zastrzeżeniem, że:

- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub
kosztów wskazanych w kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej,

- poziom  zmiany  wynagrodzenia  zostanie  ustalony  na  podstawie  wskaźnika
zmiany  cen  materiałów  lub  kosztów  ogłoszonego  w  komunikacie  prezesa
Głównego  Urzędu  Statystycznego,  ustalonego  w  stosunku  do  miesiąca,  w
którym został sporządzony kosztorys,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to
łącznie 15% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7
ust. 1 Umowy,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3 skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  każda  ze  stron  Umowy,  w  terminie  od  dnia
opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może
wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

7. Podstawą  do  dokonania  odpowiednich  zmian  wysokości  wynagrodzenia,  będzie
przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów  Wykonawcy, potwierdzająca
wpływ  wejścia  w  życie  przepisów  oraz  zmiany  cen  materiałów  lub  kosztów  związanych  z
realizacją  zamówienia  wpływających  na  koszty  wykonania  Przedmiotu  Umowy  przez
Wykonawcę.  Wykonawca zobowiązany  jest  dostarczyć  dokumentację  potwierdzającą
poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.

8. Przed podjęciem decyzji  o  zwiększeniu wynagrodzenia  Zamawiający  dokona  weryfikacji
zasadności  oraz  poprawności  obliczeń  dokonanych  przez  Wykonawcę  w  zakresie  żądanej
zmiany  wynagrodzenia,  a  także  oceny  możliwości  sfinansowania  wyższego  wynagrodzenia
w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany
rok. 

9. Kwota określona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu
Cywilnego,  a  więc  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  Przedmiotu  Umowy,
z zastrzeżeniem ust. 3 oraz przypadku odstąpienia od części umowy.

10. Zmiany,  o  których  mowa  w ust.  3  lit.  e,  mogą  być  wprowadzane  na  koniec  okresów,  o
których mowa  w § 9 ust. 3, na podstawie zestawienia cen materiałów i kosztów związanych z
realizacją  zamówienia  zawartych  w  kosztorysie  ofertowym  oraz  wskaźnika  zmiany  cen
materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys ofertowy. Zmiana
wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.

11. Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy: 
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1)  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  związanymi  z  COVID-19  dopuszczalne  zmiany
postanowień umowy dotyczą w szczególności: 

a) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części, 

b) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

c)  zmiany  zakresu  świadczenia  wykonawcy  i  odpowiadającą  jej  zmianę  wynagrodzenia
wykonawcy 
-  o  ile  wzrost  wynagrodzenia  spowodowany każdą  kolejną zmianą  nie  przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy; 
2) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej; 

3) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT; 

4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia; 

5) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą
gdy: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

b)  w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy  względem  jego
podwykonawców. 

§ 15
Zastrzeżenie dotyczące odstąpienia od Umowy

W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie Umowy nie leży w
interesie  publicznym,  czego nie  można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  Umowy  lub dalsze
wykonanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 16
Warunki szczegółowe

Wykonawca  przyjmuje  odpowiedzialność  cywilną  za  wszelkie  zawinione  przez  niego  szkody
osobiste  i majątkowe  wobec  osób  trzecich,  które  mogą  powstać  w  związku  z  wykonywaniem
Przedmiotu Umowy.

§ 17
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy, ustawy Prawo zamówień
publicznych,  Prawa budowlanego Kodeksu cywilnego,  Kodeksu pracy,  Ustawy o szczególnych
rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z rozporządzeniami
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wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji  treści  niniejszej  Umowy,  w przypadku nie osiągnięcia

porozumienia  w  drodze  bezpośrednich  negocjacji,  poddawane  będą  rozpoznaniu  przez  Sąd
właściwy dla siedziby dla Zamawiającego.

3. Zmiana  treści  Umowy,  pod  rygorem  nieważności,  może  nastąpić  za  zgodą  stron  w  formie
pisemnej w postaci aneksu.

4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią
(art. 509 k.c.).

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie  może przelać praw i  obowiązków w części  lub w
całości osobie trzeciej.

6. Wykonawca  oświadcza,  że  znany  jest  mu  fakt,  iż  treść  niniejszej  Umowy,  a  w  szczególności
podmiot  i  przedmiot  Umowy  i  wysokość  wynagrodzenia,  stanowią  informację  publiczną  w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.
Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  2176),  która podlega udostępnianiu  w trybie  przedmiotowej  ustawy,  z
zastrzeżeniem ust. 7.

7. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 6 zawartych
w  niniejszej  Umowie  dotyczących  go  danych  osobowych  w  zakresie  obejmującym  imię  i
nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

8. Umowa  niniejsza  sporządzona  została  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  egz.  dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:
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