
SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozdzial I I I . SPECYFI K ACJA TECHNI CZNA wykonania i odbior u r obót

Szczególowej Specyfikacji Technicznej

Lp. Symbol Nazwa

Zgodnie z Art. 31 pkt 1 Ustawy - Prawo Zamówien Publicznych, Zamawiajacy opisuje przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz  wykonania i odbioru robót 

budowlanych.

W tym:

1. D.M-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych

3. D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewów

4. D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzen i przepustów

5. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

6. D.02.03.01 Wykonanie nasypów

7. D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

8. D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca

9. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

10. D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiazaca)

11. D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa scieralna)

12. D.06.02.01a Przepusty HDPE pod zjazdami

13. D.06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy

14. D.08.04.01 Wjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej

15. D.08.03.01 Obrzeza betonowe  

16. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

17. D.08.01.01 Krawezniki betonowe

18. D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej

19. D.10.07.01 Zjazdy gospodarcze
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

„ Przebudowa drogi gminnej Nr  103498B Wólka-
Holodolina w km 0+000 ÷ 1+522,00”

1.3. Zakres robót objetych SST

„ Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Wólka-Holodolina w km 0+000 ÷ 1+522,00”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogólne dotyczace 
wykonania i odbioru robót drogowych.

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania : 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogólne, wspólne dla robót objetych 
szczególowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych 
dla inwestycji: 

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosc techniczno-uzytkowa 
(droga) albo jego czesc stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, wezel).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, 
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej 
pomiedzy Inzynierem projektu, Wykonawca i projektantem.

Inzynier projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do 
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiarów - akceptowany przez Inzyniera projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczen, szkiców i 
ew. dodatkowych zalaczników. Wpisy w ksiazce obmiarów podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera 
projektu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, 
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prób zwiazanych z ocena jakosci materialów oraz 
robót.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu 
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czesc nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. 
Podbudowa moze skladac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnosc wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli 
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.
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1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moze równiez obejmowac teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed 
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu, w 
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem 
budowy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) 
istniejacego polaczenia.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesc dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, 
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robót.

Slepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich 
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czesc terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosc wykonanych robót, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na 
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i 
poleceniami Inzyniera.

 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspólrzedne 
punktów glównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet 
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
wlasny koszt.

 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczególowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego; wykaz pozycji, które stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa 
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, która Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej.

 Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera 
stanowia czesc umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich waznosci 
wymieniona w „Umowie”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarów okreslonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od których 

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialów i elementów budowli 
musza wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac 
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i 
wplynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

−

−
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektów 
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystapieniem do robót Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robót projekt organizacji ruchu powinien 
byc na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe 
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposób 
bezpieczenstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgledów bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robót Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposób uzgodniony z 

Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie dwóch tablic informacyjnych (na poczatku i na koncu kazdego 
realizowanego odcinka), których tresc bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda 
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene 
kontraktowa.

 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczace 
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robót Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczacych 

ochrony srodowiska na terenie i wokól terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. 

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczególny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, skladowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzet 

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostepem osób trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, które w sposób trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialów wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od 

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robót beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona 

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialów na srodowisko.
Materialy, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakonczeniu robót ich szkodliwosc 

zanika (np. materialy pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych 
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych 
materialów od wlasciwych organów administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie 
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak 
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maja byc wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i 
powiadomic Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi 
wspólpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie 
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty 
w sposób powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkanców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a 
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i dróg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier 
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy.

 Ograniczenie obciazen osi pojazdów

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materialów i wyposazenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i 
uzgodnienia od wlasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunków (ponadnormatywnych) i o 
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spelniajace tych 
warunków zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda 
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal 
za naprawe wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny 
pracy.

W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i 
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja 
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robót i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robót od 
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robót przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, 
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac 
roboty utrzymaniowe nie pózniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z wykonywanymi robotami i 
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robót.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie 
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzetu, materialów lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robót i w sposób ciagly bedzie 
informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z/lub zwiazane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.13. 

1.5.14.

2. MATERIAL Y

2.1. Zródla uzyskania materialów

2.2. Pozyskiwanie materialów miejscowych

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Równowaznosc norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, które spelniac maja 
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do 
konkretnego kraju lub regionu, moga byc równiez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace równy lub 
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inzyniera. Róznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
musza byc dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosc Zamawiajacego. 
Wykonawca zobowiazany jest powiadomic Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku 
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opóznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z 
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robót i/lub wysokosc kwoty, o która nalezy 
zwiekszyc cene kontraktowa.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczególowe informacje dotyczace 
proponowanego zródla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialów jak równiez odpowiednie 
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki materialów.

Zatwierdzenie partii materialów z danego zródla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego 
zródla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z 
dopuszczonego zródla w sposób ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robót.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialów 
ze zródel miejscowych wlaczajac w to zródla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc 
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zródla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialów 
pochodzacych ze zródel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialów, dzierzawy i inne jakie okaza sie 
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialów do robót.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materialów miejscowych 
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan 
umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzic zadnych wykopów w obrebie terenu budowy poza tymi, które zostaly 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zródel materialów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na 
danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone 
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialów do innych 
robót, niz te, dla których zostaly zakupione, to koszt tych materialów zostanie odpowiednio przewartosciowany 
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robót, w którym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje 
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem



SST D-M 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.4. Wariantowe stosowanie materialów

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialów

2.6. Inspekcja wytwórni materialów

3. SPRZET

4. TRANSPORT

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego zastosowania rodzaju materialu 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed 
uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan 
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc pózniej zmieniany bez 
zgody Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robót, byly 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli 
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i 
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wytwórnie materialów moga byc okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materialów moga byc pobierane w celu sprawdzenia ich 
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic podstawe do akceptacji okreslonej partii materialów pod 
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwórni, musza byc spelnione nastepujace 
warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspólprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialów w czasie 

przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwórni, gdzie odbywa sie 

produkcja materialów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wplywu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i 
powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, SZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, 
sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi 
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do 
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak równiez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje 
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc pózniej zmieniany bez jego 
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków umowy, 
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wplyna 
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i wlasciwosci przewozonych materialów.

Liczba srodków transportu powinna zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na os i innych parametrów technicznych. Srodki 
transportu niespelniajace tych warunków moga byc dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc 
zastosowanych materialów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami 
SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na pismie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostana, usuniete przez Wykonawce 
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialów i elementów robót beda oparte na 
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialów i robót, rozrzuty 
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialów, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan 
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny byc wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod 
grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona 
jakosc robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robót i jakosci materialów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia 
niezbedne do pobierania próbek i badan materialów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w 
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialów oraz robót z czestotliwoscia zapewniajaca 
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc sa okreslone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnic wykonanie robót zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy 
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm 
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach 

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier 
natychmiast wstrzyma uzycie do robót badanych materialów i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy 
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc 
tych materialów.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialów i robót ponosi 
Wykonawca.

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem 
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miec zapewniona mozliwosc udzialu w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYK ONANIE ROBÓT

6. K ONTROLA JAK OSCI ROBÓT

6.1. Zasady kont roli jakosci robót

6.2. Pobieranie próbek
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialów, które budza 
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone 
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki 
do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie pózniej 
jednak niz w terminie okreslonym w systemem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materialów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialów powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy 
innymi swoje badania, bedzie oceniac zgodnosc materialów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
wlasnych badan kontrolnych jak i wyników badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobierac próbki materialów i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze sie 
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialów i robót z dokumentacja projektowa i SST. 
Moze równiez zlecic, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan 
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i 
pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce.

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, które posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi 

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisów i dokumentów 
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa 
objete certyfikacja okreslona w pkt 

i które spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do 

robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan beda dostarczone przez 
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, które nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu 
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonala 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala 
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.4. Raporty z badan

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6. Certyfikaty i deklaracje

6.7. Dokumenty budowy

−
−
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczególnosci:
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorów 
robót,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczace jakosci materialów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto 
je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi 

do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub 

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak 
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robót.

(2) Ksiazka obmiarów

Ksiazka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i 
wpisuje do ksiazki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialów, orzeczenia o jakosci 
materialów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w 
systemie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robót. Winny byc udostepnione na 
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robót,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie 

Zamawiajacego.

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarów.

−
−
−
−
−
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Bledne dane zostana 
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na 
rzecz Wykonawcy.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz 
linii osiowej.

Jesli SST wlasciwe dla danych robót nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosc 
pomnozona przez sredni przekrój.

Ilosci, które maja byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane przez 
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet 
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie 
trwania robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie 
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposób ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych 
przez Inzyniera.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takze w 
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposób zrozumialy i 

jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarów. W razie braku miejsca szkice moga byc dolaczone w formie 
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inzynierem.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót.

Odbioru robót dokonuje Inzynier.
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inzyniera. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu 3 dni 
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentów zawierajacych komplet 
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

 Zasady odbioru ostatecznego robót

7.2. Zasady okreslania i losci robót i mater ialów

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Wagi i zasady wazenia

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.2. Odbiór  robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.4. Odbiór  ostateczny robót

8.4.1.
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilosci, 
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce 
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia 
przez Inzyniera zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja 
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorów 
robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robót uzupelniajacych i robót 
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupelniajacych w warstwie 
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma 
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, 
oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach 
umowy.

 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokól odbioru ostatecznego 

robót sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona 
w trakcie realizacji umowy,

2. szczególowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupelniajace lub 
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarów (oryginaly),
5. sprawozdanie techniczne wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów zgodnie z SST,
8. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów zalaczonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robót wlascicielom 
urzadzen,

10.  mapa inwentaryzacyjna
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona 
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota) podana przez 
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

8.4.2.

8.5. Odbiór  pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogólne
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, 
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robót beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartosc zuzytych materialów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,
wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunków umowy i wymagan ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnien wynikajacych z postepu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawezników, barier, oznakowan i drenazu,

Organizacja ruchu wykonana zostanie przez Wykonawce na jego koszt.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pózniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pózniejszymi zmianami).

−
−

−
−
−

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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